

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ : จัดจ้างเพื่อดำเนินโครงการจัดทำระบบเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔,๐๐๑,๔๕๔.๕๒ บาท
๔. ค่า Hardware : -
๕. ค่า Software : เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. ค่าพัฒนาระบบ : เป็นเงิน ๒,๘๘๑,๔๕๔.๕๒ บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ค่าฝึกอบรม/สัมมนา เป็นเงิน ๓๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าบุคลากรสนับสนุน เป็นเงิน ๔๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
- | | | |
|--------------|----------------|--|
| นายครรชิต | พะลัง | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ |
| นางสาวปวีณา | สำเร็จ | เศรษฐกรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ |
| นางสาวรุจิกร | สีบสุข | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ |
| นางสาวปฐิมา | พัทตร์ผ่อง | เศรษฐกรปฏิบัติการ |
| นายดำรง | หอกิจรุ่งเรือง | นักวิชาการคลังปฏิบัติการ |
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกำหนด

แบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบ ประเภทระบบบริหารจัดการเนื้อหา (Content Management System)

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำระบบเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อรองรับยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล

หน่วยงาน : กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

หัวหน้าหน่วยงาน : นายประกาศ คงเอียด

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง : นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี

ผู้รับผิดชอบ : นายครรชิต พะลัง

ราคากลางการพัฒนาระบบ : 4,001,454.52 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	อัตรา(เดือน)	ระยะเวลา(วัน)	จำนวนเงิน(บาท)
1	Project Manager	61,200.00	160	445,090.91
2	Database Administrator	55,000.00	160	400,000.00
3	Multimedia /UI Designer	55,000.00	160	400,000.00
4	System Analyst	35,000.00	160	254,545.45
5	System Analyst	35,000.00	160	254,545.45
6	Developer/Programmer	35,000.00	160	254,545.45
7	Developer/Programmer	35,000.00	160	254,545.45
8	Developer/Programmer	35,000.00	160	254,545.45
9	Tester	25,000.00	160	181,818.18
10	Tester	25,000.00	160	181,818.18

จำนวนเงินรวม : 2,881,454.52 บาท

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)
1	ระบบฐานข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	1	300,000.00	300,000.00

จำนวนเงินรวม : 300,000.00 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	ฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อให้ความรู้การดูแลรักษาและการใช้งานระบบ	382,000.00
2	บุคลากรสนับสนุน	438,000.00

จำนวนเงินรวม : 820,000.00 บาท